

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

**ATA DE SESSÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025**  
Processo Administrativo Nº 054/2025  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: SUZANI RODRIGUES DOS SANTOS  
Data de Publicação: 12/08/2025 10:45:08

**MOVIMENTOS DO PROCESSO**

<b>15/08/2025 15:50:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
<b>29/08/2025 19:05:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O arquivo 05. ANEXO III - Declaração Unificada.pdf foi adicionado ao processo.
<b>29/08/2025 19:05:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O arquivo 04. ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial.pdf foi adicionado ao processo.
<b>29/08/2025 19:05:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O arquivo 06. ANEXO IV Minuta de Contrato .pdf foi adicionado ao processo.
<b>29/08/2025 19:07:15</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O arquivo 03. ANEXO I.N - Projeto de Reparos do Barracão de Preparo de Biomassa.pdf foi adicionado ao processo.
<b>08/09/2025 17:50:57</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA	
<b>08/09/2025 23:44:12</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	
<b>09/09/2025 08:17:01</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	XW CONSTRUTORA LTDA	
<b>09/09/2025 08:32:45</b>	<b>ALTERAÇÃO DE PROPOSTA</b>	TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA	
<b>09/09/2025 08:38:16</b>	<b>CADASTRO DE PROPOSTA</b>	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	
<b>09/09/2025 10:46:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo d2c8ce114b194d9199b1399f024b73a3.zip aos documentos complementares.
<b>09/09/2025 10:56:01</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O participante XW CONSTRUTORA LTDA removeu o arquivo d2c8ce114b194d9199b1399f024b73a3.zip dos documentos complementares.
<b>09/09/2025 13:31:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O participante XW CONSTRUTORA LTDA adicionou o arquivo 33fd0675a01d49618c570873f586da06.rar aos documentos complementares.
<b>09/09/2025 16:50:11</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O participante MF EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo eaa473ca211e4aca1ee147b17a3742f.pdf aos documentos complementares.
<b>09/09/2025 16:50:53</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O participante MF EMPREENDIMENTOS LTDA adicionou o arquivo 9260904c484f441596792fb5c9e47fb8.zip aos documentos complementares.
<b>22/09/2025 17:16:29</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO	O participante TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6b57c1073b764a8aa037af965ef822e0.pdf aos documentos complementares.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
REVITALIZAÇÃO DA UD ITAIPU**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: REVITALIZAÇÃO DA UD ITAIPU			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 1.199.846,57		<b>Valor Total:</b> 1.199.846,57

**CLASSIFICAÇÃO**

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA	747	95.396.115/0001-53	1.199.846,57	1.199.846,57		Não
2 CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	612	73.809.790/0001-24	1.199.846,57	1.199.846,57	0,00	Não

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MF EMPREENDIMENTOS LTDA	129	41.713.372/0001-42	1.199.846,57	1.094.000,00		Não

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
XW CONSTRUTORA LTDA	548	36.444.310/0001-42	1.129.846,57	1.093.000,00		Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>12/08/2025 10:45:07</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>12/08/2025 12:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>09/09/2025 09:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>09/09/2025 09:03:08</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>09/09/2025 09:03:08</b>	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 129)				<b>1.199.846,57</b>
<b>09/09/2025 09:03:08</b>	<b>LANCE</b>	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 548)				<b>1.129.846,57</b>
<b>09/09/2025 09:03:08</b>	<b>LANCE</b>	TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 747)				<b>1.199.846,57</b>
<b>09/09/2025 09:03:08</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA (PARTICIPANTE 612)				<b>1.199.846,57</b>
<b>09/09/2025 09:04:06</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO				
		Bom dia, senhores licitantes!				
<b>09/09/2025 09:06:17</b>	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 129)				<b>1.129.000,00</b>
<b>09/09/2025 09:07:56</b>	<b>LANCE</b>	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 548)				<b>1.100.000,00</b>
<b>09/09/2025 09:09:13</b>	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 129)				<b>1.099.000,00</b>
<b>09/09/2025 09:09:36</b>	<b>LANCE</b>	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 548)				<b>1.095.000,00</b>
<b>09/09/2025 09:10:34</b>	<b>LANCE</b>	MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 129)				<b>1.094.000,00</b>
<b>09/09/2025 09:10:54</b>	<b>LANCE</b>	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 548)				<b>1.093.000,00</b>
<b>09/09/2025 09:13:08</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA				
		Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 747, PARTICIPANTE 612 que apresentaram o valor de 1,199,846.57.				
<b>09/09/2025 09:13:09</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA				
		O detentor da melhor oferta da etapa de lances é XW CONSTRUTORA LTDA				
<b>09/09/2025 09:13:09</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA				
		O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.				
<b>09/09/2025 09:13:09</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>					
<b>09/09/2025 09:16:45</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO				
		Iniciando os procedimentos de habilitação do fornecedor XW CONSTRUTORA LTDA				
<b>09/09/2025 09:17:41</b>	<b>MENSAGEM</b>	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 548)				
		Bom dia. senhor pregoeiro estamos a disposição				
<b>09/09/2025 09:26:24</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO				
		Senhor participante XW CONSTRUTORA LTDA, por gentileza anexar a proposta atualizada.				
<b>09/09/2025 09:26:52</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO				
		Desta forma fica suspensa a sessão até o fim da análise da documentação, previsão de retorno 11h00.				
<b>09/09/2025 09:31:50</b>	<b>MENSAGEM</b>	XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 548)				
		somente a proposta ou a planilha também, visto que a planilha levarei mais tempo para atualizar;				
<b>09/09/2025 09:35:53</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO				
		Ola, conforme item 11.28.2 do edital, o prazo para o envio da proposta atualizada (ANEXO II) são de 2h.				

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

**09/09/2025 10:37:46 MENSAGEM XW CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 548)**

VENHO ATRAVES DESSE PEDIR A PROROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DA PROSTA DE PREÇO E DA PLANILHA AJUSTADA

---

**09/09/2025 10:53:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

Considerando a solicitação apresentada pelo licitante, a Comissão de Licitação resolve prorrogar o prazo para envio do Anexo II (Proposta ajustada), bem como anexo III (Declaração unificada) do Edital, que passa a ser até às 13h30 do dia 09/09/2025.

---

**09/09/2025 13:36:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Prezados, daremos continuidade a sessão.

---

**09/09/2025 14:20:47 MENSAGEM PREGOEIRO**

Após análise da Declaração da Proposta, a pregoeira e a equipe de apoio, solicita esclarecimentos dos itens abaixo:

Não foram apresentados valores unitários para estes itens.

- Posto de Combustível: subitens 1.23 Hidrossanitário e 1.24 Elétrico;

- Barracão : subitens 3.20 Hidrossanitário e 3.21 Elétrico.

Além disso, solicitamos reorganizar a coluna "VALOR TOTAL" da planilha, contemplando todos os valores, inclusive para os itens que possuem apenas valor unitário;

---

**09/09/2025 14:23:16 MENSAGEM PREGOEIRO**

Além disso, solicitamos revisar todos os valores da coluna VALOR TOTAL e ao final contemplar o valor global ofertado.

---

**09/09/2025 14:29:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

Fica estabelecido à empresa XW CONSTRUTORA LTDA o prazo até às 15h do dia 09/09/2025 para o envio da proposta ajustada, com as devidas respostas aos esclarecimentos solicitados, não havendo nova prorrogação para este fim.

Ressaltamos que, em caso de não envio dentro do prazo estipulado, a proposta será INABILITADA.

---

**09/09/2025 15:05:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informamos que, em razão da não apresentação da proposta ajustada com os esclarecimentos solicitados no prazo estabelecido, a empresa XW CONSTRUTORA LTDA encontra-se INABILITADA no processo licitatório referente ao Edital 002/2025.

---

**09/09/2025 15:08:56 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

XW CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: não apresentação da proposta ajustada com os esclarecimentos solicitados no prazo estabelecido

---

**09/09/2025 15:08:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é MF EMPREENDIMENTOS LTDA

---

**09/09/2025 15:08:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

---

**09/09/2025 15:15:50 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em razão da inabilitação da XW CONSTRUTORA, solicitamos que a empresa MF EMPREENDIMENTOS LTDA informe se consegue cobrir lance do primeiro colocado.

---

**09/09/2025 15:40:00 MENSAGEM MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 129)**

A empresa MF Empreendimentos mantém o lance ofertado.

---

**09/09/2025 15:43:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

Agradecemos o retorno e solicitamos o envio da proposta ajustada conforme o Anexo II do Edital, a fim de prosseguirmos com a habilitação dos documentos.

---

**09/09/2025 16:22:18 MENSAGEM MF EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 129)**

Estou ajustando a proposta, dentro de aproximadamente 1h a encaminho.

---

**09/09/2025 17:13:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em análise da documentação enviada a pregoeira e equipe de apoio após validação da área técnica decidem pela habilitação da proponente MF EMPREENDIMENTOS LTDA.

---

**09/09/2025 17:13:53 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

---

**09/09/2025 17:40:41 RECURSO MANIFESTADO XW CONSTRUTORA LTDA**

manifesto interesse de recurso pelo minha inabilitação

---

**09/09/2025 17:43:53 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

**09/09/2025 17:58:50 MENSAGEM PREGOEIRO**

Conforme item 17.2.3 do edital, fica desde já intimada a empresa XW CONSTRUTORA para a apresentação das razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis, após o qual se inicia, o prazo para apresentação de contrarrazões. Esclareço, ainda, que o recurso deve ser enviado obrigatoriamente no sistema eletrônico BLL.

**09/09/2025 18:00:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

Fica a sessão suspensa para o recebimento das razões recursais. Desejo uma boa tarde a todos.

**13/09/2025 00:00:16 EM ADJUDICAÇÃO**

**15/09/2025 09:09:36 MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia! Informamos que a licitação foi reiniciada e está em análise da autoridade competente para homologação e adjudicação.

**15/09/2025 12:35:01 ADJUDICADO**

**15/09/2025 12:35:33 HOMOLOGADO**

**18/09/2025 11:20:25 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informamos que o licitante classificado em 2º lugar declinou de sua participação no processo. Diante disso, será convocada a empresa TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA, classificada em 3º lugar, para dar continuidade ao certame, conforme previsto em edital.

**18/09/2025 11:20:58 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicitamos, portanto, que a empresa TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA acompanhe o andamento do processo e esteja atenta às próximas comunicações oficiais.

**19/09/2025 15:47:21 EM ADJUDICAÇÃO**

**19/09/2025 15:48:15 HABILITAÇÃO**

**19/09/2025 16:04:47 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informa-se que o presente certame retroagiu para a fase de habilitação, tendo em vista que a empresa MF Empreendimentos manifestou sua desistência, motivo pelo qual será desclassificada do processo licitatório.

**19/09/2025 16:04:55 MENSAGEM PREGOEIRO**

Com a desclassificação formalizada, o processo permanecerá suspenso, sendo retomado na segunda-feira (22/09), no período da tarde.

**19/09/2025 16:17:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**19/09/2025 16:17:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA

**19/09/2025 16:17:02 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

MF EMPREENDIMENTOS LTDA desclassificado. Motivo: A empresa MF Empreendimentos manifestou sua desistência formalizada na fase de assinatura do contrato

**22/09/2025 15:18:17 MENSAGEM PREGOEIRO**

Boa tarde,  
Informamos que a licitação será reiniciada, neste momento.

**22/09/2025 15:19:24 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicitamos ao fornecedor TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA, o envio da proposta ajustada conforme o Anexo II do Edital, a fim de prosseguirmos com a habilitação dos documentos.

**22/09/2025 15:23:45 MENSAGEM PREGOEIRO**

Ola, conforme item 14.01 do edital, o prazo para o envio da proposta atualizada (ANEXO II) são de 3h a contar da solicitação as 15h25.

**22/09/2025 15:51:48 MENSAGEM TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 747)**

Boa tarde, estamos ajustando a proposta e encaminharemos em seguida.

**22/09/2025 17:32:52 MENSAGEM PREGOEIRO**

Em análise da documentação enviada a pregoeira e equipe de apoio após validação da área técnica decidem pela habilitação da proponente TAROBÁ CONSTRUÇÕES LTDA.

**22/09/2025 17:33:26 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**22/09/2025 18:03:26 EM ADJUDICAÇÃO**

**24/09/2025 10:37:09 ADJUDICADO**

**CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVAVEIS-BIOGAS  
FOZ DO IGUAÇU-PR**

---

**PREGOEIRO: SUZANI RODRIGUES DOS SANTOS**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JAQUELINE SILVA CRUZ**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO HENRIQUE SILVA PEREIRA**

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LEONARDO PEREIRA LINS**



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinatura gerado em 24/09/2025 às 15:56:31 (GMT -3:00)

## Ata da sessão final

ID única do documento: #92ecc906-7a15-4d60-a50a-8a0ce74b6051

Hash do documento original (SHA256): fa014b5d6fa2e12ef8c4b93a74ebc407dddfafaa489ebc9b8ed278364b3c54fe

Este Log é exclusivo ao documento número #92ecc906-7a15-4d60-a50a-8a0ce74b6051 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (4)

- ✓ **Henrique Silva Pereira (Participante)**  
Assinou em 24/09/2025 às 13:10:43 (GMT -3:00)
- ✓ **Jaqueline Silva Cruz (Participante)**  
Assinou em 24/09/2025 às 13:33:31 (GMT -3:00)
- ✓ **Leonardo Pereira Lins (Participante)**  
Assinou em 24/09/2025 às 13:13:38 (GMT -3:00)
- ✓ **Suzani Rodrigues dos Santos (Participante)**  
Assinou em 24/09/2025 às 13:55:52 (GMT -3:00)

## Histórico completo

### Data e hora

24/09/2025 às 16:33:31  
(GMT -3:00)

### Evento

Jaqueline Silva Cruz (Autenticação: e-mail jaqueline.cruz@cibiogas.org; IP: 177.73.103.138) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**Data e hora**

24/09/2025 às 16:55:52  
(GMT -3:00)

**Evento**

Suzani Rodrigues dos Santos (Autenticação: e-mail suzani.santos@cibiogas.org; IP: 179.106.212.15) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/09/2025 às 16:13:38  
(GMT -3:00)

Leonardo Pereira Lins (Autenticação: e-mail leonardo.lins@cibiogas.org; IP: 179.106.209.42) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

24/09/2025 às 15:56:31  
(GMT -3:00)

Compras Cibiogás solicitou as assinaturas.

24/09/2025 às 16:10:43  
(GMT -3:00)

Henrique Silva Pereira (Autenticação: e-mail henrique.pereira@cibiogas.org; IP: 179.106.211.161) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.